



# COMUNE DI COLLEPASSO

*Provincia di Lecce*

Piazza Dante 25 – 73040 Collepasso (LE)

Tel. 0833 346836 – Fax 0833 349000

Sito WEB: <http://www.comunedicollepasso.gov.it/>

PEC: protocollo.comune.collepasso@pec.rupar.puglia.it

COPIA

Registro Generale n. 96

## DETERMINAZIONE DEL 4° SETTORE

N. 9 DEL 09-02-2016

Ufficio: UFFICIO TECNICO

**Oggetto: Progetto per il "Recupero e Riqualficazione dell'edificio scolastico di via Regina Elena" Delibera CIPE n. 79/2012 - C.U.P. J36J15000240002 - C.I.G. 6521863B98 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO.**

L'anno duemilasedici addì nove del mese di febbraio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### PREMESSO

- **che**, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 46 del 2.04.2015, è stato pubblicato l'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione di interventi relativi alla riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi, approvato con determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici del 17/03/2015, n. 87;
- **che** la Regione Puglia con Delibera n. 1288 del 9.07.2013 ha fissato i criteri e le modalità di utilizzo degli stanziamenti del CIPE di cui alle delibere N. 79/2012 E N. 92/2012 concernenti la riqualificazione degli edifici scolastici esistenti nel territorio regionale di competenza comunale;
- **che** con la Delibera G.C. n. 50 del 23.04.2015 veniva approvato il progetto preliminare per il *Recupero e riqualificazione dell'edificio scolastico di via Regina Elena*; importo progetto €950.000,00 redatto dall'arch. Fernando MONTAGNA – Dirigente del IV Settore dipendente

- a tempo indeterminato dell'Ente, finanziato dalla Regione Puglia con fondi rivenienti dalla Delibera CIPE n. 79/2012;
- **che** con Delibera G.C. n. 50 del 23.04.2015 veniva, altresì, nominato R.U.P. il Dirigente del IV Settore dall'arch. Fernando MONTAGNA, dipendente a tempo indeterminato dell'Ente;
  - **che** in data 5.10.2015 è stato sottoscritto con la Regione Puglia il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione e il Comune che, tra l'altro, prevede l'aggiudicazione provvisoria dei lavori di che trattasi entro e non oltre il 31.12.2015, pena la revoca del finanziamento concesso;
  - **che** con Determina dirigenziale del IV Settore del Comune di Collepasso n. 92 del 07.10.2015 è stata indetta la procedura negoziata ex artt. 91 - comma 2 - e 57 - comma 6 - del d.lgs. n.163/2006, nonché approvati gli schemi della lettera di invito, del disciplinare di procedura e relativi allegati e del contratto disciplinare di incarico professionale per l'affidamento incarico di progettazione, direzione lavori e servizi connessi a tecnici esterni. CIG:[6420770B03] dei *"Lavori per il recupero e la riqualificazione dell'edificio scolastico di via Regina Elena - Delibera CIPE n. 79/2012 – importo progetto € 950.000,00. CUP J36J15000240002."*;
  - **che**, esperite le procedure di gara è risultato aggiudicatario il R.T.P. composto dai seguenti professionisti: Ing. Alberto PELLEGRINO - Mandatario - Capo gruppo e dai Mandanti BARLETTI - DEL GROSSO & Associati, Dott. Geol. Marcello DE DONATIS ed Arch. Antonella BERARDI;
  - **che** il su indicato R.T.P. ha redatto - conformemente al progetto preliminare approvato con Delibera G.C. n. 50 del 23/04/2015 - il progetto Definitivo/Esecutivo, il quale è stato validato dal R.U.P. Arch. Fernando Montagna;
  - **che** con la Delibera G.C. n. 164 del 02.12.2015, esecutiva nei termini di legge, veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di *"Recupero e Riqualificazione dell'edificio scolastico di via Regina Elena – Delibera CIPE n. 79/2012"* redatto dal R.T.P. composto da Ing. Alberto PELLEGRINO Mandatario - Capo gruppo e dai Mandanti BARLETTI - DEL GROSSO & Associati, Dott. Geol. Marcello DE DONATIS ed Arch. Antonella BERARDI e, con la stessa, veniva dato atto che il progetto è finanziato con i fondi rivenienti dall'*Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione – Intervento Recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012*, nonché veniva approvato il quadro economico di progetto dell'importo di € 950.000,00;

## CONSIDERATO

- **che** con Deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Serre Salentine n. 3 del 11.12.2015 è stato istituito, ai sensi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, il servizio per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture attraverso un'UNICA CENTRALE DI COMMITTENZA nell'ambito dell'Unione dei Comuni di Aradeo, Collepasso, Neviano, Tuglie e Seclì;
- **che** con la innanzi richiamata Deliberazione del Consiglio dell'Unione delle Serre Salentine n. 3 del 11.12.2015 veniva approvato il *"Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza"*;
- **che** con Determinazione dirigenziale del IV Settore del Comune di Collepasso n. 120 del 16.12.2015 *"Lavori di Recupero e Riqualificazione dell'Edificio Scolastico di Via Regina Elena - Delibera Cipe N. 79/2012 - Importo Progetto € 950.000,00 - Codice CUP J36j15000240002 . Determinazione a contrarre. Procedura Negoziata ex Art. 57, comma 6, del D.Lgs. N°163/2006. Proposta Schemi della Lettera di Invito alla Procedura Negoziata e dei Relativi*

*Modelli Allegati*”, veniva attivata, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n°163/2006 e all’art.192 del D.Lgs. n°267/2000 apposita procedura a contrarre ai fini della stipula del contratto per l’affidamento dei lavori ricadenti nella **Tipologia “A”** del progetto definitivo/esecutivo, approvato con la Delibera G.C. n° 164 del 02/12/2015, per il *Recupero e la riqualificazione dell’edificio scolastico di via Regina Elena - Delibera CIPE n° 79/2012*, importo progetto € 950.000,00 (codice CUP J36J15000240002);

- **che** con la stessa innanzi citata Determinazione dirigenziale del IV Settore del Comune di Collepasso n. 120 del 16.12.2015 si dava atto che sono assegnate alla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA le attività inerenti l’indizione della procedura di gara e l’espletamento della procedura di gara (approvazione della lettera invito, invio delle lettere ai concorrenti, espletamento della gara, aggiudicazione provvisoria);
- **che** con Determinazione del Responsabile della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C.U.C. n. 2 del 18.12.2015 è stata indetta per il Comune di Collepasso (LE), una procedura negoziata ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 9, comma 1, lettera d) del D.L. n°133/2014, convertito con modificazioni con legge n° 164/2014, e all'articolo 57, comma 6, del D.Lgs. n° 163/2006, per la scelta del contraente cui affidare l'esecuzione delle sole lavorazioni ricadenti nella Tipologia “A” del progetto definitivo/esecutivo *“Recupero e Riqualificazione dell’edificio scolastico di via Regina Elena – Delibera CIPE n. 79/2012”* - C.U.P. J36J15000240002, approvato dal Comune di Collepasso con Deliberazione G.C. n. 164 del 02.12.2015, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. 163/2000;
- **che** con Determinazione del Responsabile della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C.U.C. n. 13 del 28.12.2015 (R.G. n.20 del 28.12.2015) veniva nominata la Commissione di gara per l’esame e la valutazione delle offerte relative all’appalto relativo alle lavorazioni ricadenti nella Tipologia “A” del progetto definitivo/esecutivo *“Recupero e Riqualificazione dell’edificio scolastico di via Regina Elena – Delibera CIPE n. 79/2012”* - C.U.P. J36J15000240002;
- **che** con Determinazione del Responsabile della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C.U.C. n. 28 del 30.12.2015 venivano approvati i verbali delle operazioni di gara e disposta l’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA dei lavori ricadenti nella **Tipologia “A”** del progetto definitivo/esecutivo, approvato con la Delibera G.C. n° 164 del 02.12.2015, per il *“Recupero e la riqualificazione dell’edificio scolastico di via Regina Elena - Delibera CIPE n° 79/2012”*, importo progetto € 950.000,00 (codice CUP J36J15000240002) alla ditta **“MARULLO COSTRUZIONI S.R.L.”** da Calimera (LE) che ha conseguito il maggior punteggio complessivo (80,5305/100) nella graduatoria finale con un ribasso economico del 3,50, un ribasso tempo del 9,52% alle condizioni dell’offerta tecnica proposta e con l’importo dei lavori così rideterminato:

IMPORTO DELL’APPALTO (IVA esclusa)	IMPORTO A BASE D’ASTA	RIBASSO OFFERTO	IMPORTO AL NETTO DI RIBASSO
Lavori	555.816,56	3,50	536.362,98
Oneri non soggetti al ribasso	11.953,72	-----	11.953,72
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (IVA esclusa)	567.770,28	-----	548.316,70

## DATO ATTO

- **che**, ai sensi dell'art.9 del Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, con successivo provvedimento il Comune di Collepasso deve procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

## ACCERTATO:

- **che** il progetto, di complessivi € 950.000,00, risulta essere finanziato dall'Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione – Intervento Recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012 con spesa già imputata sul cap. 2053 "Recupero e riqualificazione edificio scolastico via R. Elena" del bilancio 2015;
- **che** il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per il progetto di che trattasi, è l'arch. Fernando Montagna, Responsabile del IV Settore, dipendente del Comune di Collepasso a tempo indeterminato;

## PRESO ATTO

- **che** nei riguardi della stessa la Ditta MARULLO Costruzioni da Calimera (LE) si è proceduto positivamente alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara;

**VISTO** il Quadro economico rideterminato - secondo le risultanze di Gara per l'aggiudicazione dei lavori ricadenti nella **Tipologia "A"** - del progetto definitivo/esecutivo, approvato con la Delibera G.C. n° 164 del 02.12.2015, dei lavori di "Recupero e la riqualificazione dell'edificio scolastico di via Regina Elena - Delibera CIPE n° 79/2012 così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO			
A	Importo lavori	A BASE D'ASTA	POST GARA TIPOLOGIA "A"
<b>A1</b>	<b>Lavori e oneri della sicurezza</b>		
A1.1	Importo lavori a base d'asta - tipologia A	€ 555.816,56	€ 536.362,98
A1.2	Importo lavori a base d'asta - tipologia B	€ 46.390,70	€ 46.390,70
A1.2	Forniture, arredi ed attrezzature - tipologia B	€ 85.733,19	€ 85.733,19
A1.3	Forniture salvavita - tipologia B	€ 1.490,00	€ 1.490,00
A1.4	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - tipologia A	€ 11.953,72	€ 11.953,72
A1.5	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - tipologia B	€ 1.599,31	€ 1.599,31
<b>A2</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 702.983,48</b>	<b>€ 683.529,90</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
<b>B1</b>	<b>I.V.A</b>		
B1.1	su Lavori e oneri sicurezza - tipologia A (10%)	€ 56.777,03	€ 54.831,67
B1.2	su Lavori e oneri sicurezza - tipologia B (10%)	€ 4.799,00	€ 4.799,00
B1.3	su forniture, arredi ed attrezzature - tipologia B (22%)	€ 18.861,30	€ 18.861,30
B1.4	su attrezzature e dispositivi salva vita - tipologia B (4%)	€ 59,60	€ 59,60
<b>B2</b>	<b>Art. 92 D. Lgs. 163/2006</b>		
B2.1	per Lavori riferiti alla tipologia A	€ 11.355,41	€ 11.355,41
B2.2	per Lavori riferiti alla tipologia B	€ 2.704,26	€ 2.704,26
<b>B3</b>	<b>Supporto al RUP</b>		
B3.1	per Lavori riferiti alla tipologia A	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B3.2	per Lavori riferiti alla tipologia B	€ -	€ -
<b>B3</b>	<b>Spese per progettazione, direzione lavori, coordinamento sic., collaudi, ecc.</b>		
B3.1	per Lavori riferiti alla tipologia A	€ 32.800,00	€ 32.800,00
B3.2	Collaudo statico	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B3.3	per Lavori riferiti alla tipologia B	€ 12.300,00	€ 12.300,00
B3.4	Indagini geofisiche, geognostiche e relazione geologica - tipologia A	€ 4.920,00	€ 4.920,00
<b>B4</b>	<b>Oneri previdenziali su spese professionali</b>		

Determinazione 4° SETTORE n.9 del 09-02-2016 COMUNE DI COLLEPASSO

	B4.1	Oneri previdenziali su B3.1 e B3.2 - tipologia A (4%)	€ 1.472,00	€ 1.472,00
	B4.2	Oneri previdenziali su B3.3 - tipologia B (4%)	€ 492,00	€ 492,00
	B4.3	Oneri previdenziali su B3.4 - tipologia A (2%)	€ 98,40	€ 98,40
<b>B5</b>	<b>I.V.A. su spese tecniche</b>			
	B5.1	per Lavori riferiti alla tipologia A (22% su B3.1, B3.2, B3.3, B4.1 e B4.3)	€ 9.523,89	€ 9.523,89
	B5.2	per Lavori riferiti alla tipologia B (22% su B3.2 e B4.2)	€ 2.814,24	€ 2.814,24
<b>B6</b>	<b>Pareri Preventivi, Sopralluoghi e attestazioni (ASL, VV.F, ecc.)</b>			
	B6.1	per Lavori riferiti alla tipologia A	€ 3.732,60	€ 3.732,60
<b>B7</b>	<b>Spese di gara, pubblicità, ecc.</b>			
	B7.1	per Lavori riferiti alla tipologia A	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	B7.2	per Lavori riferiti alla tipologia B	€ 500,00	€ 500,00
<b>B8</b>	<b>Imprevisti Art. 42 DPR 207/2010 (10% importo lavori)</b>			
	B8.1	per Lavori riferiti alla tipologia A	€ 56.777,03	€ 56.777,03
	B8.2	per Lavori riferiti alla tipologia B	€ 13.521,32	€ 13.521,32
<b>B9</b>	<b>Spese di cancelleria, arrotondamenti e varie</b>			
	B9.1	per Lavori riferiti alla tipologia A	€ 398,97	€ 398,97
	B9.2	per Lavori riferiti alla tipologia B	€ 109,47	€ 109,47
<b>B10</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 247.016,52</b>	<b>€ 245.071,16</b>
<b>C)</b>	<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>		<b>€ 950.000,00</b>	<b>€ 928.601,06</b>

**RILEVATO** che il Quadro economico come innanzi rideterminato secondo le risultanze Gara per l'aggiudicazione dei lavori ricadenti nella **Tipologia "A"** del progetto definitivo/esecutivo, approvato con la Delibera G.C. n° 164 del 02.12.2015, dei lavori di *"Recupero e la riqualificazione dell'edificio scolastico di via Regina Elena - Delibera CIPE n° 79/2012"* sarà rideterminato a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori riferiti alla **Tipologia "B"**;

**RITENUTO** che ricorrono le condizioni per poter procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori ricadenti nella **Tipologia "A"** del progetto definitivo/esecutivo, approvato con la Delibera G.C. n° 164 del 02/12/2015 dei lavori *"Recupero e Riqualificazione dell'edificio scolastico di via Regina Elena – Delibera CIPE n. 79/2012"* - C.U.P. J36J15000240002 C.I.G. 6521863B98;

**RITENUTO** altresì, per le motivazioni suesposte, di dover procedere in deroga all'art. 11 comma 10 del d.lgsn. 163/2006, per la fattispecie contemplata all'ultimo periodo del comma 9 del medesimo articolo, con la stipulazione immediata del contratto senza attendere il decorso di gg. 35 decorrenti dalla comunicazione di cui all'art. 79 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n.207/2010
- gli artt. 183, 184 e 185 del D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il Decreto Sindacale di conferimento delle funzioni dirigenziali n. 10040 del 28.12.2010;

## **D E T E R M I N A**

per tutto quanto sopra riportato,

1. Di **DARE ATTO** che con Determinazione del Responsabile della CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - C.U.C. n. 28 del 30.12.2015 si è proceduto all'approvazione de i verbali delle operazioni di gara e all'aggiudicazione provvisoria dei lavori ricadenti nella **Tipologia "A"** del progetto definitivo/esecutivo, approvato con la Delibera G.C. di Collepasso n° 164 del 02.12.2015, per il *Recupero e la riqualificazione dell'edificio scolastico di via Regina Elena*

Determinazione 4° SETTORE n.9 del 09-02-2016 COMUNE DI COLLEPASSO

- *Delibera CIPE n° 79/2012*, (codice CUP J36J15000240002) alla ditta "MARULLO COSTRUZIONI S.R.L." da Calimera (LE);

2. **DI RILEVARE** che ai sensi dell'art.9 del *Regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza*, il Comune di Collepasso deve procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori ricadenti nella **Tipologia "A"** del progetto definitivo/esecutivo, approvato con la Delibera G.C. di Collepasso n° 164 del 02.12.2015, per il "*Recupero e la riqualificazione dell'edificio scolastico di via Regina Elena - Delibera CIPE n° 79/2012*" CUP J36J15000240002 - C.I.G. 6521863B98;
3. **DI AGGIUDICARE**, in via definitiva, l'appalto per la esecuzione delle dei lavori ricadenti nella **Tipologia "A"** del progetto definitivo/esecutivo, approvato con la Delibera G.C. di Collepasso n° 164 del 02.12.2015, per il "*Recupero e la riqualificazione dell'edificio scolastico di via Regina Elena - Delibera CIPE n° 79/2012*" CUP J36J15000240002 - C.I.G. 6521863B98, a seguito dell'esperimento della procedura di gara, alla Ditta "**MARULLO COSTRUZIONI S.R.L.**", corrente in Calimera (LE) alla via Francia, 7 - Zona Industriale (P. IVA 02459210751) che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, come determinato in fase di aggiudicazione provvisoria dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA, riportando il punteggio complessivo 80,5305/100 punti, e avendo offerto, tra l'altro, per la esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, il ribasso del 3,50 % sul prezzo a base d'asta e con l'importo dei lavori così rideterminato:

IMPORTO DELL'APPALTO (IVA esclusa)	IMPORTO A BASE D'ASTA	RIBASSO OFFERTO	IMPORTO AL NETTO DI RIBASSO
Lavori	555.816,56	3,50	536.362,98
Oneri non soggetti al ribasso	11.953,72	-----	11.953,72
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (IVA esclusa)	567.770,28	-----	548.316,70

4. **DI PROCEDERE**, con la pubblicazione, entro dieci giorni dalla data della presente determinazione, dell'Avviso sui risultati della procedura negoziata in oggetto sul sito istituzionale del Comune di Collepasso <http://www.comunedicollepasso.gov.it/> e sui siti web <http://www.regione.puglia.it/> e [www.serviziocontrattipubblici.it;](http://www.serviziocontrattipubblici.it/)
5. **DI COMUNICARE** l'esito della gara a tutte le ditte partecipanti;
6. **DI DARE ATTO** che l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori in oggetto diviene efficace con la pubblicazione del presente provvedimento atteso che, nei confronti della ditta aggiudicataria, si è provveduto positivamente con la verifica relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
7. **DI RIDETERMINARE**, a seguito dei risultati di gara per l'aggiudicazione dei lavori ricadenti nella **Tipologia "A"**, il Quadro Economico del progetto definitivo/esecutivo approvato con la Delibera G.C. n° 164 del 02.12.2015, dei lavori di "*Recupero e la riqualificazione dell'edificio scolastico di via Regina Elena - Delibera CIPE n° 79/2012*" così come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIDETERMINATO		
A	Importo lavori	POST GARA TIPOLOGIA "A"
		A BASE D'ASTA

Determinazione 4° SETTORE n.9 del 09-02-2016 COMUNE DI COLLEPASSO

<b>A1</b>	<b>Lavori e oneri della sicurezza</b>		
A1.1	Importo lavori a base d'asta - tipologia A	€ 555.816,56	€ 536.362,98
A1.2	Importo lavori a base d'asta - tipologia B	€ 46.390,70	€ 46.390,70
A1.2	Forniture, arredi ed attrezzature - tipologia B	€ 85.733,19	€ 85.733,19
A1.3	Forniture salvavita - tipologia B	€ 1.490,00	€ 1.490,00
A1.4	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - tipologia A	€ 11.953,72	€ 11.953,72
A1.5	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso - tipologia B	€ 1.599,31	€ 1.599,31
<b>A2</b>	<b>TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 702.983,48</b>	<b>€ 683.529,90</b>
<b>B)</b>	<b>Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>		
<b>B1</b>	<b>I.V.A</b>		
B1.1	su Lavori e oneri sicurezza - tipologia A (10%)	€ 56.777,03	€ 54.831,67
B1.2	su Lavori e oneri sicurezza - tipologia B (10%)	€ 4.799,00	€ 4.799,00
B1.3	su forniture, arredi ed attrezzature - tipologia B (22%)	€ 18.861,30	€ 18.861,30
B1.4	su attrezzature e dispositivi salva vita - tipologia B (4%)	€ 59,60	€ 59,60
<b>B2</b>	<b>Art. 92 D. Lgs. 163/2006</b>		
B2.1	per Lavori riferiti alla tipologia A	€ 11.355,41	€ 11.355,41
B2.2	per Lavori riferiti alla tipologia B	€ 2.704,26	€ 2.704,26
<b>B3</b>	<b>Supporto al RUP</b>		
B3.1	per Lavori riferiti alla tipologia A	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B3.2	per Lavori riferiti alla tipologia B	€ -	€ -
<b>B3</b>	<b>Spese per progettazione, direzione lavori, coordinamento sic., collaudi, ecc.</b>		
B3.1	per Lavori riferiti alla tipologia A	€ 32.800,00	€ 32.800,00
B3.2	Collaudo statico	€ 4.000,00	€ 4.000,00
B3.3	per Lavori riferiti alla tipologia B	€ 12.300,00	€ 12.300,00
B3.4	Indagini geofisiche, geognostiche e relazione geologica - tipologia A	€ 4.920,00	€ 4.920,00
<b>B4</b>	<b>Oneri previdenziali su spese professionali</b>		
B4.1	Oneri previdenziali su B3.1 e B3.2 - tipologia A (4%)	€ 1.472,00	€ 1.472,00
B4.2	Oneri previdenziali su B3.3 - tipologia B (4%)	€ 492,00	€ 492,00
B4.3	Oneri previdenziali su B3.4 - tipologia A (2%)	€ 98,40	€ 98,40
<b>B5</b>	<b>I.V.A. su spese tecniche</b>		
B5.1	per Lavori riferiti alla tipologia A (22% su B3.1, B3.2, B3.3, B4.1 e B4.3)	€ 9.523,89	€ 9.523,89
B5.2	per Lavori riferiti alla tipologia B (22% su B3.2 e B4.2)	€ 2.814,24	€ 2.814,24
<b>B6</b>	<b>Pareri Preventivi, Sopralluoghi e attestazioni (ASL, VV.F, ecc.)</b>		
B6.1	per Lavori riferiti alla tipologia A	€ 3.732,60	€ 3.732,60
<b>B7</b>	<b>Spese di gara, pubblicità, ecc.</b>		
B7.1	per Lavori riferiti alla tipologia A	€ 5.000,00	€ 5.000,00
B7.2	per Lavori riferiti alla tipologia B	€ 500,00	€ 500,00
<b>B8</b>	<b>Imprevisti Art. 42 DPR 207/2010 (10% importo lavori)</b>		
B8.1	per Lavori riferiti alla tipologia A	€ 56.777,03	€ 56.777,03
B8.2	per Lavori riferiti alla tipologia B	€ 13.521,32	€ 13.521,32
<b>B9</b>	<b>Spese di cancelleria, arrotondamenti e varie</b>		
B9.1	per Lavori riferiti alla tipologia A	€ 398,97	€ 398,97
B9.2	per Lavori riferiti alla tipologia B	€ 109,47	€ 109,47
<b>B10</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 247.016,52</b>	<b>€ 245.071,16</b>
<b>C)</b>	<b>IMPORTO TOTALE DI PROGETTO</b>	<b>€ 950.000,00</b>	<b>€ 928.601,06</b>

8. **DI RILEVARE** che il Quadro economico come innanzi rideterminato secondo le risultanze Gara per l'aggiudicazione dei lavori ricadenti nella **Tipologia "A"** del progetto definitivo/esecutivo, approvato con la Delibera G.C. n° 164 del 02.12.2015, dei lavori di "Recupero e la riqualificazione dell'edificio scolastico di via Regina Elena - Delibera CIPE n° 79/2012 sarà rideterminato a seguito dell'espletamento della procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori riferiti alla **Tipologia "B"**;

9. **DI DARE ATTO:**

- **che** il progetto, di complessivi € 950.000,00, risulta essere finanziato dall'Accordo di Programma Quadro Settore Istruzione – Intervento Recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi Delibere CIPE n. 79/2012 e n. 92/2012 con spesa già imputata sul cap. 2053 "Recupero e riqualificazione edificio Determinazione 4° SETTORE n.9 del 09-02-2016 COMUNE DI COLLEPASSO

scolastico via R. Elena” del bilancio 2015;

- **che** il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per il progetto di che trattasi, è l’arch. Fernando Montagna, Responsabile del IV Settore, dipendente del Comune di Collepasso a tempo indeterminato;

**10. DI STABILIRE CHE**, per le motivazioni di cui in premessa, si procederà, in deroga all’art. 11 comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006, per la fattispecie contemplata all’ultimo Periodo del comma 9 del medesimo articolo, con la stipulazione immediata del contratto senza attendere il decorso di gg. 35 decorrenti dalla comunicazione di cui all’art. 79 comma 1 del D.lgs n. 163/2006;

**11. DI DARE ATTO** che la presente determinazione diviene esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 151 – comma 4 – del D.Lgs. n.267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to MONTAGNA Fernando



---

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.  
Lì 25-02-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to CAMPA Rita

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Della suesposta determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 25-02-2016 al 11-03-2016

N° 273

Lì 25-02-2016

IL MESSO COMUNALE  
F.to PAGLIALONGA Salvatore

*Copia conforme all'originale.*  
Lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
MONTAGNA Fernando